

## Call for applications Community-Based Sanitation and Hygiene Promotion Phase III

Anera is implementing the “Community-Based Hygiene and Sanitation Promotion III” project funded and in partnership with UNICEF and the government of France, and between 1<sup>st</sup> January 2021-30<sup>st</sup> June 2021.

تقوم أنيرا بتطبيق هذا المشروع في إطار برنامج " المشروع المجتمعي لتعزيز النظافة الشخصية III " في الفترة الممتدة من ١ كانون الثاني ٢٠٢١ - ٣٠ حزيران ٢٠٢١ ، بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) و فرنسا وبتمويل منهما.

<u>Project Background</u>	<u>خلفية المشروع</u>
<p>Lebanon is struggling to cope with multiple crisis affecting the deteriorating humanitarian situation. The country is facing unstable political challenges, an economic and financial crisis and the COVID-19 pandemic, all of which have resulted in significant human and financial losses. Refugees in the Palestinian camps are particularly vulnerable of contracting COVID-19 and other infectious diseases due to overcrowded living conditions, poor access to basic services, and poor hygiene and COVID-19 precautionary practices. Additionally, Palestinian's limited access to income prevents them from covering the additional expenses related to the COVID-19 preventive material, putting them at a higher risk of contracting disease. Positive personal and environmental hygiene behaviors, in conjunction with compliance with additional COVID-19 precaution practices, such as mask wearing and social distancing, are crucial for preventing the spread of COVID-19, and similar infectious diseases, and reducing the financial burdens of poor health on households. For this reason, Anera's is launching a “Community-Based Sanitation and Hygiene Promotion Project III” in <b>Ein El Helwe, Burj el Barajneh, Mar Elias, Nahr El Bared, Beddawi camps</b> which aims to</p>	<p>يكافح لبنان للتعامل مع أزمات متعددة تؤثر على الوضع الإنساني المتدهور. تواجه البلاد تحديات سياسية غير مستقرة وأزمة اقتصادية ومالية ووباء كوفيد-١٩ ، كل ذلك أدى إلى خسائر بشرية ومالية كبيرة. اللاجئين في المخيمات الفلسطينية معرضون بشكل خاص للإصابة بـ كوفيد-١٩ والأمراض المعدية الأخرى بسبب الظروف المعيشية الضاغطة، وضعف الوصول إلى الخدمات الأساسية، وسوء النظافة والممارسات الاحترازية لـ كوفيد-١٩. بالإضافة إلى ذلك ، فإن الدخل المحدود للفلسطينيين يمنعهم من تغطية النفقات الإضافية المتعلقة بالمواد الوقائية لـ كوفيد-١٩ ، مما يعرضهم لخطر أكبر للإصابة بالأمراض. تعتبر سلوكيات النظافة الشخصية والبيئية الصحيحة ، جنباً إلى جنب مع الامتثال لممارسات احترازية إضافية لـ كوفيد-١٩ ، مثل ارتداء الأقنعة الصحية والتباعد الاجتماعي ، أمراً ضرورياً لمنع انتشار كوفيد-١٩ والأمراض المعدية المماثلة ، ولتقليل الأعباء المالية على الأفراد ذوي الدخل المحدود وعلى صحة الأسرة، لهذا السبب ، تطلق أنيرا " المشروع المجتمعي لتعزيز النظافة الصحية" في المخيمات الخمس التالية: عين الحلوة ، وبرج البراجنة ، ومار إلياس ، ونهر البارد ، و البداوي والذي يهدف إلى تمكين المجتمعات المحلية لتحسين الممارسات المتعلقة بتحسين استخدام مياه الشرب المؤمنة والصرف الصحي والموارد البيئية ، بالإضافة إلى الإستجابة للآزمة الصحية الناتجة عن كوفيد-١٩.</p>

<p>aims to mobilize communities to improve practices related to the use of safe drinking water, sanitation and environmental resources are improved, along with the relevant COVID-19 responses.</p>	
<p><b>1. <u>Project Objectives</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Improve practices on safe hygienic and precautionary measures related to COVID-19, environmental hygiene and menstrual hygiene in the 5 targeted camps;</li> <li>- Provide capacity building and livelihood support to youth and women to alleviate COVID-19 hardships in the 5 targeted camps.</li> </ul> <p><b>2. <u>Project's Health Promotion Topics:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>COVID-19:</i> COVID-19 awareness and Risk Communication and Community Engagement in communities and schools, with a focus on achieving a change in COVID-19 precaution practices;</li> <li>- <i>Environmental Hygiene:</i> Environmental hygiene awareness in communities and schools, with a focus on anti-littering, reduce and reuse practices;</li> <li>- <i>Menstrual Hygiene:</i> Menstrual hygiene awareness in communities and schools, with a focus on improving knowledge on menstrual hygiene, and correcting widespread misconceptions on the topic.</li> </ul>	<p><b>1. <u>أهداف المشروع</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- تحسين الممارسات بشأن التدابير الصحيّة والوقائيّة الأمانة المتعلقة بـ كوفيد-١٩ والنظافة البيئيّة والنظافة خلال الدورة الشهرية في المخيمات الخمسة المستهدفة.</li> <li>- توفير بناء القدرات ودعم سبل العيش للشباب والنساء للتخفيف من مصاعب كوفيد-١٩ في المخيمات الخمسة المستهدفة.</li> </ul> <p><b>2. <u>الرسائل الأساسية الصحية التوعوية:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- كوفيد-١٩: التوعية حول فيروس كوفيد-١٩ والتواصل بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية في المجتمعات والمدارس، مع التركيز على تحقيق تغيير في الممارسات الاحترازية من كوفيد-١٩؛</li> <li>- <i>الصحة البيئيّة:</i> التوعية على النظافة البيئيّة في المجتمعات والمدارس، مع التركيز على ممارسات منع رمي القمامة وتقليلها وإعادة استخدامها</li> <li>- <i>النظافة اثناء الدورة الشهرية:</i> التوعية حول النظافة اثناء الدورة الشهرية في المجتمعات والمدارس، مع التركيز على تحسين المعرفة بنظافة الدورة الشهرية، وتصحيح المفاهيم الخاطئة المنتشرة حول هذا الموضوع.</li> </ul>

<p><b>3. <u>Target Beneficiaries:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Community members including women, men, youth, elderly and people with disabilities.</li> <li>- Students at UNRWA schools / adolescent girls /children outreached in the community.</li> </ul> <p><b>4. <u>Implementation:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Burj El Barajneh Camp – Mt. Lebanon.</li> <li>- Mar Elias Camp – Beirut.</li> <li>- Ein El Helwe Camp – Saida.</li> <li>- Nahr El Bared camp – Akkar.</li> <li>- Beddawi camp – Tripoli.</li> </ul> <p><b>5. <u>Project Implementation Duration:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1<sup>st</sup> February 2021 – June 30<sup>th</sup> 2021</li> </ul>	<p><b>3. <u>الفئة المستهدفة:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- أفراد المجتمع من نساء ورجال وشباب وكبار السن وذوي الإعاقة.</li> <li>- طلاب مدارس الأونروا /الطالبات اليافعات / أطفال المجتمع المحلي.</li> </ul> <p><b>4. <u>المواقع التي يجري فيها التطبيق:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- مخيم عين الحلوة – صيدا.</li> <li>- مخيم برج البراجنة – جبل لبنان.</li> <li>- مخيم مار الياس – بيروت.</li> <li>- مخيم نهر البارد – عكار.</li> <li>- مخيم البداوي – طرابلس.</li> </ul> <p><b>5. <u>مدة المشروع:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 شباط 2021 – 30 حزيران 2021</li> </ul>
--	---

#### 6. Estimated Target Beneficiaries and Budget Per Camp:

Camp	Estimated Target Beneficiaries	Estimated Budget
Burj el Barajneh	2,500	\$ 8,000
Mar Elias	1,000	\$ 6,000
Ein el Helwe	3,000	\$ 8,000
Nahr el Bared	6,000	\$ 9,000
Beddawi	5,000	\$ 9,000

\*Estimated budget breakdown per camp in Annex

<p><b>Expected Deliverables from Local Sub-Partners: Timeframe February - June</b></p> <p>1- Support in the recruitment of <b>15</b> volunteers, as needed, who fit the following profile:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Over 18 years of age;</li> <li>Able to commit to the 6 months' duration of the project;</li> <li>Able to commit to 50 hours per month;</li> <li>Has a minimum grade 12 level of education;</li> <li>Not employed full-time in another organization;</li> <li>Is not a volunteer at any other organization;</li> </ol> <p>*All volunteers will be vetted and will undergo a reference check</p>	<p><b>النتائج المتوقعة من شركاء محليين: الجدول الزمني شباط - حزيران.</b></p> <p>1- تقديم الدعم في توظيف ١٥ متطوعاً وفق الحاجة، تتوفر فيهم التالية:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>أ. فوق ١٨ سنة من العمر؛</li> <li>ب. قادر/ة على الالتزام لسنة أشهر بالمشروع؛</li> <li>ج. قادر/ة على الالتزام لمدة ٥٠ ساعة في الشهر؛</li> <li>د. لديه/لديها حد أدنى من المستوى ١٢ من التعليم؛</li> <li>هـ. لا يعمل/تعمل بدوام كامل في منظمة أخرى؛</li> <li>ز. ليس/ت متطوعاً/ة في أي منظمة أخرى.</li> </ol> <p>*سيتم فحص جميع البيانات المرجعية للمتطوعين.</p>
<p>2. Design, implement, monitor and evaluate interactive <b>on-the-ground and online</b> community mobilization activities on the project's health and hygiene promotion topics (environmental hygiene, menstrual hygiene, covid-19) which are inclusive of women and people with disabilities.</p>	<p>2- تصميم وتنفيذ ورصد وتقييم أنشطة تعبئة المجتمع التفاعلية على أرض الواقع وعبر وسائل التواصل الاجتماعي حول مواضيع تعزيز الصحة والنظافة في المشروع (النظافة البيئية، نظافة الدورة الشهرية، كوفيد-١٩) والتي تشمل النساء والأشخاص ذوي الإعاقة.</p>
<p>3. Design, implement, monitor and evaluate interactive <b>on-the-ground and online</b> community mobilization activities on the project's health and hygiene promotion topics (environmental hygiene, menstrual hygiene, covid-19) for school students of all age-groups at UNRWA schools, which are inclusive of children with disabilities.</p>	<p>3- تصميم وتنفيذ ورصد وتقييم أنشطة تعبئة مجتمعية تفاعلية على الأرض وعبر وسائل التواصل الاجتماعي حول مواضيع تعزيز الصحة والنظافة في المشروع (النظافة البيئية، نظافة الدورة الشهرية، كوفيد-١٩) لطلاب المدارس من جميع الفئات العمرية في مدارس الأونروا، والتي تشمل الأطفال ذوي الإعاقة.</p>
<p>4. Manage recruited youth volunteers, including but not limited to:</p>	<p>4- إدارة المتطوعين الشباب المعينين، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:</p>

<p>a. Training youth volunteers to support in hygiene promotion activities and data collection;</p> <p>b. Monitoring youth volunteers in their implementation of hygiene promotion activities;</p> <p>c. Monitoring youth volunteers in the collection of data (survey forms), and data entry in the beginning, middle and end of the project as needed;</p> <p>d. Following-up on youth volunteer timesheets, ensuring accurate reporting, and timely submission of timesheets to Anera project staff.</p>	<p>ا. تدريب المتطوعين الشباب على دعم أنشطة تعزيز النظافة الشخصية وجمع البيانات ؛</p> <p>ب. رصد المتطوعين الشباب في تنفيذ أنشطة تعزيز النظافة ؛</p> <p>ج. مراقبة المتطوعين الشباب في جمع البيانات (نماذج المسح) وإدخال البيانات في بداية المشروع وفي وسطه وفي نهايته حسب الحاجة ؛</p> <p>د. متابعة جداول مواعيد المتطوعين الشباب ، وضمان الإبلاغ الدقيق ، وتقديم الجداول الزمنية في الوقت المناسب لموظفي مشروع أنيرا.</p>
<p>5. Deliver required administrative forms in a timely manner, including but not limited to:</p> <p>a. Progress and budget reports.</p> <p>b. Attendance sheets and in-kind distribution sheets.</p> <p>c. Volunteer timesheets.</p> <p>*It is mandatory that partner organizations sign Child Protection Policy and PSEA guidelines</p>	<p>5- تسليم النماذج الإدارية المطلوبة في الوقت المناسب، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:</p> <p>ا. تقارير سير المشروع والميزانية.</p> <p>ب. أوراق الحضور وأوراق توزيع عينيّة.</p> <p>ج. الجداول الزمنية التطوعية.</p> <p>* من الضروري أن توقع الجمعيات الشريكة على سياسة حماية الطفل وإرشادات الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسيين.</p>

## SELECTION CRITERIA :

The applications will select based on the following criteria:

**Complete Applications:** Only complete applications with all related documents will be considered.

**Registration:** Be a registered NGO  
**Technical and Administrative Capacity:**

- Have minimum 2 years carrying out awareness or community mobilization campaigns;
- Have experience working on COVID-19 awareness;
- Have previous and successful experience utilizing online platforms as part of community outreach;
- Have minimum 2 years' experience working with youth;
- Have minimum 2 years' experience working at UNRWA schools;
- Have previous experience working with people with disability;
- Have / is willing to recruit 1 full time staff dedicated full-time to the project;
- Interview of candidate by Anera staff will be required;
- The organization already has at least 1 full-time staff for administrative and financial management;
- Has the staffing capacity to accommodate the more intensive cleaning schedule of COVID-19 – at least 1 full-time cleaning staff;

## معايير الاختيار :

يتم تقييم الطلبات في ضوء المعايير التالية:  
الطلبات الكاملة: سيتم النظر فقط في الطلبات الكاملة مع جميع الوثائق ذات الصلة.  
التسجيل: منظمة غير حكومية مسجلة.

### القدرة التقنية والإدارية:

- إمتلاك خبرى سنتين كحد أدنى للقيام بحملات توعية أو تعبئة مجتمعية ؛
- خبرة في العمل على التوعية بكوفيد-19 ؛
- خبرة سابقة وناجحة في استخدام المنصات التواصل الإجتماعي كجزء من التوعية المجتمعية ؛
- خبرة لا تقل عن سنتين في العمل مع الشباب ؛
- خبرة لا تقل عن سنتين في العمل مع مدارس الأونروا في مجال التوعية ؛
- خبرة سابقة في العمل مع الأشخاص ذوي الإعاقة.
- القدرة على تعيين موظف واحد متفرغ يعمل بدوام كامل للمشروع ؛
- ستكون مقابلة المرشح من قبل موظفي أنيرا اساسية؛
- لدى المنظمة بالفعل ما لا يقل عن موظف واحد متفرغ للإدارة والمالية ؛
- القدرة على استيعاب جدول العمل التطهير المكثف لكوفيد-19 - على الأقل عامل بدوام كامل ؛
- يفضل إمتلاك الخبرة السابقة في العمل مع / أنيرا او المنظمات غير الحكومية وعلى دراية بإجراءات أنيرا بما في ذلك إعداد التقارير المالية والإدارية التي تتم دور حول المشروع ؛

<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Previous experience working with Anera is preferable / NGO is familiar with Anera's procedures including financial, administrative, programmatic and reporting structures;</li> </ul>	
<p>➤ <b>Logistics</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Have venues in the targeted localities that meet COVID-19 minimum guidelines set by UNICEF, to accommodate any meetings and capacity-building sessions required by project, and / or an outdoor venue. Minimum requirements for in-door venue below: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Large venue able to accommodate at least 10 individuals sitting 1.5 meters apart with large windows for ventilation;</li> <li>▪ Functional washrooms with running water, soaps and napkins - preferable that the organization has separate washrooms for staff and beneficiaries;</li> </ul> </li> <li>▪ Have at least 1 large storage space that can accommodate the project's needs;</li> </ul> <p>➤ <b>Commitment:</b> Applicants who demonstrate commitment to develop and improve health practices among targeted</p>	<p>الخدمات اللوجيستية</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ توفر أماكن في المناطق المستهدفة التي تلبي الحد الأدنى من إرشادات كوفيد-19 التي وضعتها اليونيسف ، لاستيعاب أي اجتماعات وجلسات لبناء القدرات التي يتطلبها المشروع ، و / أو مكان خارجي. الحد الأدنى من متطلبات مكان الإقامة أدناه: <ul style="list-style-type: none"> <li>- مكان كبير يتسع لما لا يقل عن 10 أفراد يجلس على بعد 1.5 متر مع نوافذ كبيرة للتهوية ؛</li> <li>- دورات مياه مجهزة ومزودة بمياه جارية وصابون ومناديل - يفضل أن يكون لدى المنظمة دورات مياه منفصلة للموظفين والمستفيدين؛</li> <li>- مساحة تخزين كبيرة واحدة على الأقل يمكنها تلبية احتياجات المشروع ؛</li> </ul> </li> <li>➤ <b>الالتزام:</b> مقدمو الطلب الذين يظهرون الالتزام بتطوير وتحسين الممارسات الصحية بين المستفيدين المستهدفين.</li> <li>➤ <b>الإنصاف:</b> مقدمو الطلبات الذين يثبتون القدرة على الوصول إلى المستفيدين بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الشباب العامل وأولياء الأمور والأشخاص ذوي الإعاقة</li> <li><b>التكلفة:</b> مقدمو الطلبات الذين يثبتون فعالية التكلفة مقابل القيمة السوقية - يجب ألا تتجاوز الميزانية الحد الأقصى المقترحة في المادة 6.</li> </ul>

<p>beneficiaries;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Equity:</b> Applicants who demonstrate the ability to outreach beneficiaries including but not limited to working youth, parents and people with disabilities;</li> <li>➤ <b>Cost:</b> Applicants who demonstrate cost effectiveness vs. market value – Budget should not surpass the ceiling specified in article 6.</li> </ul>	
<p><b>HOW TO APPLY</b></p> <p>Interested local organizations should complete and submit an application package by email to <a href="mailto:grants@aneralebanon.org">grants@aneralebanon.org</a>, including the following:</p> <p><b><u>Deadline for applications submission is on 29 January 2021 at 4:00 PM</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>WASH Application Form including the Budget Template</b></li> <li>▪ For organizations who haven't worked previously with Anera, they should also complete the <b>Partner Assessment Form</b>.</li> </ul> <p><b><u>N.B: Organizations can apply to work in ONE or MULTIPLE Camps. ONE form per camp should be filled (based on the budget ceiling for that camp).</u></b></p>	<p><b>كيفية تقديم الطلب</b></p> <p>ينبغي على الجمعيات المحلية المهتمة تعبئة الطلب وتقديمه عبر البريد الإلكتروني: <a href="mailto:grants@aneralebanon.org">grants@aneralebanon.org</a> بما يشمل التالي:</p> <p><b><u>الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو 29 كانون الثاني 2021 الساعة 4:00 بعد الظهر.</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ نموذج طلب المياه والصرف الصحي والنظافة العامة ويشمل جدول الميزانية.</li> <li>▪ ينبغي على المنظمات التي لم يسبق أن عملت مع أنيرا، تعبئة نموذج تقييم الشريك.</li> </ul> <p><b><u>ملاحظة هامة: يمكن للمنظمات التقدم للعمل في مخيم واحد أو عدة مخيمات. يجب على المنظمات ملء نموذج واحد لكل مخيم (بناءً على سقف الميزانية لذلك المخيم)</u></b></p>



Annex: Estimated Budget Breakdown per Camp:

Naher el Bared						
Total	Budget Line	Unit	Unit cost	Frequency / Unit Number	Total per Item	Budget Notes
\$ 9,000.00	Community Engagement Activities	Activities				To cover awareness activities including stipends for women leaders who will support in awareness activities and supplies, stationary, refreshments needed for activities.
	Schools Activities	Number of beneficiaries				To cover awareness activities in UNRWA schools including supplies, stationary, refreshment and so forth.
	Salaries	Per Month				1 full-time coordinator to oversee project activities and report to Anera at a maximum of \$500 per month; and up to \$100 contribution to finance staff at the organization
	Incidental fees					To cover venue support as project will be using venue for logistics such as project meetings etc.

**N.B: The proposed amount should not exceed the total mentioned in the above budget.**

**ملاحظة: يجب ألا يتجاوز المبلغ المقترح الإجمالي المذكور في الموازنة أعلاه**

### Beddawi

Total	Budget Line	Unit	Unit cost	Frequency / Unit Number	Total per Item	Budget Notes
\$ 9,000.00	Community Engagement Activities	Activities				To cover awareness activities including stipends for women leaders who will support in awareness activities and supplies, stationary, refreshments needed for activities.
	Schools Activities	Number of beneficiaries				To cover awareness activities in UNRWA schools including supplies, stationary, refreshment and so forth.
	Salaries	Per Month				1 full-time coordinator to oversee project activities and report to Anera at a maximum of \$500 per month; and up to \$100 contribution to finance staff at the organization
	Incidental fees					To cover venue support as project will be using venue for logistics such as project meetings etc.

**N.B: The proposed amount should not exceed the total mentioned in the above budget.**

**ملاحظة: يجب ألا يتجاوز المبلغ المقترح الإجمالي المذكور في الموازنة أعلاه**

### Burj el Barajneh

Total	Budget Line	Unit	Unit cost	Frequency / Unit Number	Total per Item	Budget Notes
\$ 8,000.00	Community Engagement Activities	Activities				To cover awareness activities including stipends for women leaders who will support in awareness activities and supplies, stationary, refreshments needed for activities.
	Schools Activities	Number of beneficiaries				To cover awareness activities in UNRWA schools including supplies, stationary, refreshment and so forth.
	Salaries	Per Month				1 full-time coordinator to oversee project activities and report to Anera at a maximum of \$500 per month; and up to \$100 contribution to finance staff at the organization
	Incidental fees					To cover venue support as project will be using venue for logistics such as project meetings etc.

**N.B: The proposed amount should not exceed the total mentioned in the above budget.**

ملاحظة: يجب ألا يتجاوز المبلغ المقترح الإجمالي المذكور في الموازنة أعلاه

### Mar Elias

Total	Budget Line	Unit	Unit cost	Frequency / Unit Number	Total per Item	Budget Notes
\$ 6,000.00	Community Engagement Activities	Activities				To cover awareness activities including stipends for women leaders who will support in awareness activities and supplies, stationary, refreshments needed for activities.
	Schools Activities	Number of beneficiaries				To cover awareness activities in UNRWA schools including supplies, stationary, refreshment and so forth.
	Salaries	Per Month				1 full-time coordinator to oversee project activities and report to Anera at a maximum of \$500 per month; and up to \$100 contribution to finance staff at the organization
	Incidental fees					To cover venue support as project will be using venue for logistics such as project meetings etc.

**N.B: The proposed amount should not exceed the total mentioned in the above budget.**

**ملاحظة: يجب ألا يتجاوز المبلغ المقترح الإجمالي المذكور في الموازنة أعلاه**

### Ein | Helwe

Total	Budget Line	Unit	Unit Cost	Frequency / Unit Number	Total per Item	Budget Notes
\$ 8,000.00	Community Engagement Activities	Activities				To cover awareness activities including stipends for women leaders who will support in awareness activities and supplies, stationary, refreshments needed for activities.
	Schools Activities	Number of beneficiaries				To cover awareness activities in UNRWA schools including supplies, stationary, refreshment and so forth.
	Salaries	Per Month				1 full-time coordinator to oversee project activities and report to Anera at a maximum of \$500 per month; and up to \$100 contribution to finance staff at the organization
	Incidental fees					To cover venue support as project will be using venue for logistics such as project meetings etc.

**N.B: The proposed amount should not exceed the total mentioned in the above budget.**

**ملاحظة: يجب ألا يتجاوز المبلغ المقترح الإجمالي المذكور في الموازنة أعلاه**

