

Ref: 4979/1

Date : 2/12/2020



دفتر الشروط العامة

لمشروع تأهيل بئر تل الطيب مع كافة ملحقاته

الجهة الشريكة Norwegian RC

مكان العمل

محافظة الحسكة - ناحية تل حميس

وثائق العمل

مشروع تأهيل بئر تل الطيب مع كافة ملحقاته بناحية تل حميس بمحافظة الحسكة.

ويتضمن المشروع الأقسام التالية:

أولاً": الأعمال المدنية.

ثانياً": تجهيز أعمال الطاقة الكهربائية والأعمال الميكانيكية.

ثالثاً": التوريدات لأعمال الطاقة الكهربائية والأعمال الميكانيكية وجموعة التوليد الكهربائية وجموعه المازوت الاحتياطي مع خزان المازوت الاحتياطي مع كافة ملحقاتها والقطع التبديلية.

رابعاً: التشغيل التجاري لأداء تجهيزات البئر مع كافة ملحقاته.

إن الوثائق التي سينفذ هذا المشروع بموجبها هي التالية:

١. العقد المبرم مع المتعهد الذي ستسرى عليه الأعمال.
٢. دفتر الشروط العامة المعتمدة في منظمة الهلال الأحمر العربي السوري.
٣. دفتر المواصفات الفنية الخاصة بالمشروع مع المخططات.
٤. جدول الكميات التقديرية.
٥. عرض المتعهد وتعديلاته ومراسلاتة حتى تاريخ توقيع العقد الموقق عليه من قبل الإدارة.
٦. الأوراق الثبوتية للعارض.

المدة الزمنية للتنفيذ

٩٠ (تسعون) يوماً تقويمياً

من تاريخ استلام المتعهد لأمر المباشرة وتاريخ استلام موقع العمل أيهما أبعد.



وصف العمل

- سيتم تنفيذ مشروع التأهيل كما يلي:

١. تجهيز البئر بمضخة مناسبة والتجهيزات الميكانيكية الخاصة برأس البئر.
٢. وصل البئر مع منهلين وخزان ماء معدني كربوني بحجم ٥ م٣، وتنفيذ شبكة مناهل لزوم الأشخاص مع تغذيتها من الخزان المعدني.
٣. تقديم وتركيب مجموعة توليد كهربائية لتأمين الطاقة الكهربائية الازمة لتشغيل مضخة البئر.
٤. تنفيذ كافة الأعمال الفولاذية الازمة بقطر (٤ أنش) لزوم التوصيل مع الخزان المعدني والمناهل.

وتتضمن أعمال المشروع ما ذكر بالتفصيل في المواقف الفنية

طريقة تقديم العرض

يلتزم المتعهد بتقديم عرضه بظرف واحد مختوم ومغلق يتضمن:

✓ الطرف الأول: يكتب عليه عبارة الوثائق يتضمن الوثائق التالية:

- **تأمينات حسن التنفيذ:** يقدم العارض شيك صادر عنه مصدق من أحد المصارف المعتمدة في الجمهورية العربية السورية بمبلغ ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ / ل.س. (فقط خمسون مليون ليرة سورية لا غير) لأمر منظمة الهلال الأحمر العربي السوري – المركز الرئيسي كتأمينات حسن تنفيذ، يعاد هذا الشيك للمتعهد الذي تم ترسية المشروع عليه وتوقيع العقد وذلك لدى تقديمها الكشف النهائي لأعمال المشروع وصادور محضر الاستلام الأولي موقع أصولاً من قبل فريق الملايـه المختص وخالي من أية ملاحظات مخالفة للمواقف الفنية والتعديلات الفنية المطلوبة أثناء التنفيذ ولم يترتب عليه أي تأخير غير مبرر؛ أما بقية العارضـين الذين لم يتم ترسية المشروع عليهم فتتم إعدـة تأمينـاتـهم إليـهم خلال مـدة عـشـرون يومـاً من إـنـتـهـاءـ منـظـمةـ الهـلـالـ الأـحـمـرـ العـرـبـيـ السـوـرـيـ منـ إـجـراءـاتـ إـسـتـدـراـجـ العـروـضـ.

- سجل تجاري مصدق أو شهادة تسجيل في نقابة المقاولـين.

- تقديم لائحة بالأعمال المنفذة من قبله والجهات التي تعامل معها في تنفيذ هذه الأعمـال وبشكل خاص الأعمـال المتعلقة في مجال توريد وتركيب المضخـاتـ والتجـهـيزـاتـ المـلـحـقـةـ بـهـاـ وـمـجـمـوعـاتـ التـولـيدـ وكـذـلـكـ تـمـدـيدـ الخطـوطـ فيهاـ بـإـضـافـةـ إـلـىـ أـسـماءـ وـعـنـاوـينـ الجـهـاتـ صـاحـبةـ هـذـهـ المـشـارـيعـ إـذـاـ أـمـكـنـ ذـلـكـ.

- التزام العارض بعرضه لمدة لا تقل عن ٢٠ يوماً وذلك من تاريخ تقديم عرضه ولغاية تاريخ قبض سلفة المشروع.

- على المتعهد الالتزام بدفتر الشروط العامة هذا وإرفاقه بظرف الوثائق موقعـاً ومحـتـوـماً من قبله على كامل الصفـحـاتـ بماـ فيـ ذـلـكـ الملـحـقـ رقمـ ١ـ /ـ المـبـينـ فيـ خـاتـمـ دـفـتـرـ الشـرـوـطـ العـامـةـ هـذـاـ.

- على المتعهد الالتزام بدفتر المواقف الفنية الخاصة بالمشروع وإرفاقه بظرف الوثائق موقعـاً ومحـتـوـماً من قبله على كامل الصفـحـاتـ.

- يقدم العارض كتاباً يبين فيه مدة التزامه بتنفيذ المشروع، ويبيـزـ العـرـضـ كلـمـاـ كانـتـ مـدةـ التـنـفـيـذـ أـقـصـرـ منـ المـطـلـوبـ فيـ دـفـتـرـ الشـرـوـطـ العامةـ هـذـاـ.



✓ الظرف الثاني: يحتوي على العرض الفني ويكتب عليه عبارة العرض الفني.

- يجب على العارض إضافة إلى عرضه الفني تقديم تصريح يبين اطلاعه على كافة المخططات الفنية للمشروع واللازمة لتقديم عرضه الفني، وعلى العارض تدقيق المخططات ومقاربتها مع الواقع وإذا كانت هناك ضرورة لتعديلها يتوجب عليه تقديم مبررات وتفاصيل التعديل المطلوبة وت تقديم أي ملاحظات أو مقتراحات لديه عند تقديم العرض الفني وقبل الترسية لاعتماده وتصديقه أصولاً.
- يجب على العارض تقديم المواصفات الفنية الكاملة للمواد المقدمة مدعاة بالكتالوكات والنشرات الفنية باللغة الانكليزية أو العربية ويفضل أن تكون نسخة أصلية.
- يجب أن يشمل العرض كل المعلومات الفنية المطلوبة بشكل واضح والتي تحدد المواصفات الفنية الكاملة للتجهيزات والمواد المقدمة.
- يجب على العارض أن يقدم مع عرضه شهادات ضمان الجودة للتجهيزات المقدمة (ISO-9001-2000) وفق BVQI أو ما يعادلها.

✓ الظرف الثالث: يحتوي على العرض المالي ويكتب عليه العرض المالي.

- توضع الظروف الثلاثة ضمن ظرف واحد مختوم ببيان اسم العارض والمشروع المعروض موجه الى منظمة الهلال الأحمر العربي السوري (المراكز الرئيسي).

شروط خاصة

- شمولية الأسعار

إن الأسعار الأفرادية لكل مادة والمعتمدة من قبل الفريقين تشمل حتماً "كافية المواد والتجهيزات والآلات واليد العاملة العادلة والخيصة وكافة الخدمات المطلوبة للتنفيذ الكامل والمقبول (جودة عالية يقبل بها فريق المراقبة) ذلك للوحدة المعتبرة كوحدة قياس وبشكل خاص الأكلاف والأجور التالية:

- ١- الفريق الفني (متضمنا المدرسين) والإداري للمتعهد على أي مستوى كان.
- ٢- المباني والمنشآت المؤقتة وصيانتها وخدمتها وتجهيزها إن وجدت.
- ٣- المواد من أي مصدر كانت وفق الشروط الفنية وإجراء التجارب عليها وعلى الأعمال المنفذة أن لزم.
- ٤- اليد العاملة الماهرة والعادلة الجيدة والفنية الالزمة للصناعة والتركيب مع ما يلزم من ألبسة وأدوات لتأمين السلامة المهنية.
- ٥- الآلات والمعدات والنقل والترحيل وتنظيف الورشة والمصاريف المتعلقة بما كالوقود وغيرها.
- ٦- النقل والتوريد من أي مصدر كان للمواد والآلات والأشخاص وغيرها.
- ٧- حماية الأعمال المنفذة لحين تسليمها ونظافة البناء ومحیطه.
- ٨- اللافقات التي تبين اسم المشروع وشعارات الشركاء والجهات المستفيدة.
- ٩- كافة الخدمات المطلوبة في المواصفات الفنية الخاصة.



١٠- كافية الأكلاف الأخرى الالزمة لتنفيذ الأعمال وتسليمها بشكل كامل ومحبلاً كما هو موضح في الشروط الفنية وحسب تعليمات فريق المراقبة.

١١- كافية الضمانات المطلوبة والمنصوص عنها في دفتر الشروط الفنية الخاصة للمشروع.

١٢- كما تشمل تكاليف تقديم النشرات الفنية والبيانات واللوائح والكتالوجات والمخططات التفصيلية المطلوبة (shop drawings) لكافة الأعمال والوثائق والشهادات مبيناً عليها بشكل واضح كافة المعلومات الفنية حسب ما هو وارد في دفتر المواصفات الفنية ويجب أن تكون المعلومات والمواصفات الفنية الواردة ضمن العرض الفني للعارض مطابقة للمعلومات والمواصفات الواردة بالنشرات الفنية الأساسية والتفصيلية ومحددة ومكملة لها.

١٣- مستلزمات التدريب المبينة في البنود المتعلقة بالتشغيل التجاري متضمنة أجور المدربين وثمن المواد والنشرات والبروشورات وكل المستلزمات الأخرى أثناء التشغيل التجاري للمشروع.

١٤- تكاليف تقديم المخططات التوثيقية الكاملة لكافة الاختصاصات وتعني (as built drawing) مع النشرات الفنية الالزمة للتشغيل والصيانة وخاصة في حال وجود شركات أو جهات لها نماذج وتفاصيل خاصة وذلك عند الاستلام وفق الواقع المنفذ بمقاييس مناسب.

١٥- المياه والطاقة الكهربائية الالزمة أثناء تنفيذ المشروع.

١٦- كافية الهوالك والهدر والضياعات والاستهلاكات والارياح والضرائب والرسوم إن وجدت والنفقات العامة من أي نوع كانت ومهما كان مصدرها.

• تعتبر المخططات والشروط الفنية والمواصفات وجدول الكميات والأسعار وعرض المعهد وحدة كاملة لا تتجزأ وتحضع التعامل معها إلى ما ورد في المستندات العقدية.

• إضافة إلى زيارة الموقع المبينة في الفقرة ذات العلاقة من دفتر الشروط هذا يمكن للعارض زيارة موقع العمل على نفقته الخاصة إذا رغب في ذلك، وبين العارض ضمن عرضه أنه زار الموقع وتفهم طبيعة العمل وطبيعة الموقع، كما يتوجب على العارض التتحقق من كافة الأعمال المدرجة في المواصفات الفنية وجدول الكميات وبالخصوص كميات البنود وفيما إذا كانت هنالك أية زيادات أو إنفاس على كميات البنود أو أية أعمال أخرى غير مدرجة في المواصفات الفنية وجدول الكميات، وفي حال ذلك يقوم العارض بمراسلة إدارة المياه وإعادة التأهيل مبيناً هذه التفاوتات وذلك خلال استدراج العروض لتتم دراستها والإجابة عليه، ويكون العارض بمجرد تقديم عرضه الفني والمالي ملتزماً بالأعمال المطلوب تنفيذها، ولا يحق للمتعاقد الذي ترسى عليه الأعمال زيادة كميات بنود الكميات والأسعار المقدمة من قبله أو إضافة أي بند جديد أو أي زيادة على كميات العقد أو بنود جديدة تظهر أثناء التنفيذ وتكون على مسؤولية المتعاقد ولا يحق له المطالبة بصرف ثمنها إلا إذا طلب فريق المياه المراقب للتنفيذ ذلك بعدأخذ موافقة إدارة المياه وإعادة التأهيل في المركز الرئيسي.

• يحق لفريق المياه في الهلال الأحمر العربي السوري بزيادة أو إنفاس الأعمال بما يتناسب مع سير العمل بعد موافقة إدارة المياه وإعادة التأهيل في المركز الرئيسي.

• جميع الكميات الواردة في الكشف التقديري للمشروع هي تقديرية ويتم احتساب الكميات المنفذة وفق الواقع.

• يحق لفريق المياه في الهلال الأحمر العربي السوري الاستعانة إن رغب بالمهندسين المختصين في مؤسسة مياه الحسكة.

• يتم احتساب الكميات المنجزة وفق الواقع المنفذ في نهاية الأعمال.

• يلتزم المعهد بمسؤوليته عن تقديم وإيصال كامل المواد الالزمة لإقامة العمل إلى الموقع والمكان المخصص لتنفيذ أعمال المشروع.



- على المعهد الالتزام بكامل شروط العقد وعدم تعديل أو حذف أو إضافة أي بند دون الرجوع إلى الجهة المسؤولة وبطلب خطى (إدارة المياه وإعادة التأهيل في منظمة الهلال الأحمر العربي السوري – المركز الرئيسي).
- على المعهد أن يقدم وعلى نفقته الخاصة مصدر الطاقة اللازم لتنفيذ أعماله المذكورة في العقد. وعليه أن يقدم المعدات المولدة للطاقة وأن يقدم التجهيزات اللازمة لها وبحيث تكون كافية لإتمام وتنفيذ العمل بشكل سليم ومقنع، وإذا كان هناك مجال للحصول على الطاقة الكهربائية من الشبكات العامة فعلى المعهد أن يتفاوض مع الجهات المسؤولة عنها لتحديد الشروط التي سيتم موجهاً تزويده بالكهرباء وإن كل ما يترب من نفقات لقاء ذلك بما فيها الخطوط المؤقتة التي سيتم تدميدها تقع على عاتق المعهد.
- على المعهد أن يؤمن احتياجاته من المياه الازمة أثناء تنفيذ المشروع على نفقته الخاصة.
- يقع على مسؤولية المعهد تأمين سلامة العاملين والتجهيزات والتقييد بمبادئ الصحة والسلامة المهنية.
- لا يحق للمعهد بالطالية بأي زيادة في الأسعار في حال تعديل في بعض المخططات إذا لزم الأمر وأدى ذلك إلى صعوبة في العمل.
- لا يقبل أي تحفظ أو اعتراض من قبل المعهد على الدراسة المتعلقة بأي بند في العقد أو أية طريقة تنفيذ مقررة في الشرط بعد استلام موقع العمل.

- المؤهلات التي يشترط توفرها لدى المعهد:

- يفضل أن يكون المعهد قد سبق له أن تعهد ونفذ بنجاح مشاريع مماثلة من حيث الأهمية والنوع وتعطى أفضلية خاصة لمن نفذ مشاريع ناجحة لصالح الهلال الأحمر العربي السوري.
- على المعهد أن يؤمن على نفقته الإدارية الفنية لتنفيذ المشروع وأن يعين لهذه الغاية الكادر الفني في الورشة خلال ساعات العمل وأن يقدم المعهد في عرضه السيرة الذاتية لهذا الكادر.

- البرنامج الزمني:

- على المعهد تقديم برنامج زمني خلال ٧/٧ أيام من تاريخ أمر المباشرة يوضح فيه تسلسل تنفيذ الأعمال الواردة في الكشف التقديرية خلال مدة العقد.
- يجب أن يخوض هذا البرنامج على موافقة إدارة منظمة الهلال الأحمر العربي السوري ويعتبر ملزماً للمعهد بعد تصديقه من إدارة منظمة الهلال الأحمر العربي السوري / إدارة المياه وإعادة التأهيل.

- اختبار المواد:

سيكون المعهد مسؤولاً عن كل اختبارات المواد والتجهيزات وحسب المواصفات وإجراء التجارب متضمناً تكاليف معدات الاختبار المقلولة لخلل العمل إن لزم، التي يطلبها فريق المراقبة وللإدارة المنظمة الحق في طلب أي اختبار أثناء سير العمل وأن أي عيب أو خلل ناتج عن استخدام أية مواد أو تجهيزات تقع على مسؤولية المعهد.



النماذج

على المتعهد قبل المباشرة بالأعمال وعدها كافية أن يقدم للإدارة عن طريق فريق المراقبة نماذج عن المواد المنوي استعمالها في التنفيذ بحيث تكون مطابقة للمواصفات والشروط وللإدارة الحق بقبولها أو رفضها كما لها الحق في فحصها في أي مخبر تريده على نفقة المتعهد - ترفض التجهيزات المخالفة للمواصفات الفنية المحددة.

- تقديم قادر في:

يقوم المتعهد بتأمين قادر في لإدارة تنفيذ المشروع مكون من:

- آ- مهندس مقيم خبرة لا تقل عن عشر سنوات خاصة في مجال مشاريع المياه مع تقديم السيرة الذاتية له.
- ب- عمال وفنيين مهرة بالعدد المناسب للعمل.

يقوم المتعهد خلال الأسبوع الأول من بداية العمل بتحضير مكتب في الورشة لقادر منظمة الهلال الأحمر ومؤسسة مياه الحسكة المكلفين بالمتابعة لا تقل مساحته عن ١٢ م² وتقع على عاتقه تكاليف فرش وتحdim هذا المكتب.

إنقاذ العمل ودقة التنفيذ:

١- يجب أن تتفق جميع الأعمال المطلوبة في هذا التعهد بشكل ينطبق على ما تستوجب المواصفات الفنية وتعليمات فريق المراقبة بالتنسيق مع إدارة المنظمة من دقة فنية وإتقان في العمل و بما يتافق مع الأصول الفنية المتعارف عليها لتنفيذ مثل هذه الأعمال.

٢- إن الإدارة هي المسؤولة عن صحة التصميم المقدم من قبلها من الوجهتين الفنية والحسابية.

٣- لدى وجود أي خلاف بين المواصفات الفنية والمصورات يجري اعتماد ما هو ملحوظ على المصورات.

٤- يتوجب على المتعهد إصلاح جميع العيوب الناجمة عن أعمال التكسير في حال تسبب بها وضع طينة أسمنتية فوقها وكل ما يلزم بحيث يتم إعادة السطوح كما كانت عليه بشكل فني ولا يحق له بالطالية بأي سعر أضافي لقاء ذلك فهي محملة على بنود العقد كاملة.

٥- يقع على عاتق المتعهد ومسؤوليته تسجيل وأخذ الأبعاد الدقيقة الازمة لتركيب التجهيزات وأطوال الكابلات الازمة حسب الواقع قبل توريدتها.

٦- يراعي المتعهد اختيار نوعية السكورة المناسبة لحالات التشغيل الصعبة والمتكررة أو يمكن عملها بعد فترات توقف عن العمل طويلة لذا يجب أن تكون هذه السكورة ذات نوعية الجودة الأعلى وذات جدارة تشغيل عالية ومن الدرجة الأولى فنياً من أجل الحفاظ على كفاءة فنية عالية وعمر فني طويل.

٧- يجب أن تكون كل من السكورة والعدادات كل على حدي من نفس الشركة الصانعة ونفس الماركة ونفس بلد المنشأ، وفي حال تعذر ذلك يتموجب أخذ موافقة ادارة المياه في المنظمة.

٨- يجب أن يشمل العرض كافة المعلومات الفنية المطلوبة بشكل واضح والتي تحدد المواصفات الفنية الكاملة للتجهيزات والمواد المقدمة، إضافة إلى الكتالوجات والنشرات الفنية التي يكون مبيناً ومؤشراً عليها بشكل واضح وصريح المواد المعروضة ومواصفاتها، مع كافة الوثائق والشهادات المطلوبة (المضخة الغاطسة مع المحرك الكهربائي - مجموعة التوليد الكهربائية - سكورة - عدادات - أكسسوارات - أنابيب - مواد كيميائية.... الخ).

٩- يجب على المورد أن يقدم مع عرضه شهادة ضمان الجودة (ISO-9001-2000) باللغة الانكليزية للشركة الصانعة للمضخة مع المحرك الكهربائي - مجموعة التوليد - سكورة-عدادات-أكسسوارات ... الخ.



- ١٠ - يجب تقديم النشرات الفنية والكتالوجات والوثائق والشهادات مبيناً عليها بشكل واضح كافة المعلومات الفنية حسب ما هو وارد بดفتر المواصفات الفنية للمضخات والمراقبة.
- ١١ - يجب أن تكون كافة المواد والتجهيزات الداخلة في المشروع جديدة وغير مجددة مع بيان سنة الصنع بشكل واضح.
- ١٢ - على المعهد أن يفحص بمحضر وانتهاء ويتحقق من طبيعة المكان وطبيعة العمل ومن التشكيلات الأرضية والتربة والصخور والظروف تحت السطحية وما فوق الأرض، وعلى المعهد أن يدرس بانتهاء المخططات وجميع الوثائق والتفاصيل وعليه أن يبلغ فريق المراقبة في حال وجود أي مشكلة وإلا يتتحمل المسؤولية كاملة في حال تبليغها بعد استلام المشروع.
- ١٣ - على المعهد تأمين الروافع اللازم وكل التجهيزات التي تومن تنفيذ الأعمال وتأمين سلامة العمال وكل ما يلزم لتنفيذ بنود العقد كاملة.
- ١٤ - يتوجب على المعهد إعداد المخططات التنفيذية التفصيلية shop-drawings وذلك للأعمال التي ذكر دفتر المواصفات الفنية للمشروع الحاجة إليها، ولا يسمح له بالتنفيذ ما لم يتم تقديمها واعتمادها من قبل فريق المراقبة والمركز الرئيسي.
- ١٥ - على المعهد تقديم نسخ عن النشرات الفنية لجميع المواد الذي سيقوم باستخدامها خلال المشروع وكذلك اثناء تنفيذ تجارب الاداء بالتنسيق مع فريق المراقبة.
- ١٦ - يجب على المعهد الحصول على موافقة فريق المراقبة قبل استخدام المواد والتأكد من عدم انتهاء صلاحية المواد التي ستستخدم وأنما مازالت لديها الكفاءة المطلوبة.
- ١٧ - يجب على المعهد تأمين جميع مستلزمات تجارب الأداء المطلوبة في دفتر المواصفات الفنية (مدربين – مواد كيميائية – وقود وزيوت – ألبسة وقاية – نشرات وكتالوجات فنية – مخططات توثيقية – أدوات صيانة...الخ).
- ١٨ - على المعهد أرشفة كافة الرسومات والمخططات التفصيلية والملفات الحاسوبية إن وجدت والصور قبل وبعد وخلال العمل على أقراص مضغوطة CD صحيحة خالية من الملاحظات وبالشكل المقبول لكامل الأعمال وكما تم تنفيذها وتسليمها للمنظمة بعد انتهاء العمل وإن كلفة كامل هذا العمل تكون محملة على كل أسعار بنود العقد.
- ١٩ - على المعهد الحفاظ على المنشآت القائمة وعدم قطع الأشجار وإثارة الضجيج والغبار في موقع العمل.

- حماية وتنظيف الورشة:

- على المعهد اتخاذ كافة الاحتياطات الالزمة لعدم الإضرار بالأبنية وعدم القيام بأي أعمال تؤثر على السلامة الإنسانية لعناصر الأبنية القائمة وتأمين الورشات الالزمة لتغطية متطلبات أعمال المشروع لإنجازه ضمن المدة المحددة.
- على المعهد بعد الانتهاء من جميع الأعمال وقبل الدعوة إلى الاستلام أن يقوم بتنظيف نوافذ الأشغال موضوع التعهد وأن يسلمها للمنظمة في حالة النظافة التامة.
- إن تأخر المعهد عن القيام بهذه الموجبات يخول للمنظمة الحق بتنفيذ ذلك على حسابه وبالطريقة التي تراها مناسبة مهما بلغت التكاليف.
- يلتزم المعهد باستخدام شارات الحماية الالزمة للحماية من المخاطر في كافة مواقع العمل وكذلك شارات الدلالة على تنفيذ أعمال المشروع من قبل إدارة المياه وإعادة التأهيل التابع لمنظمة الهلال الأحمر العربي السوري وفق توجيهات فريق المراقبة.
- يلتزم المعهد على نفقته بوضع لافتات تبين اسم المشروع وشعار المنظمة وشعار الشركاء وكذلك الجهة المستفيدة.



- عند انتهاء العمل ينبغي على المتعهد إزالة وترحيل جميع المنشآت والمواد الفائضة وأن يقوم بإزالة أية نفايات وأوساخ من حول المنشآت والأبنية وأن يقوم بإبعاد جميع الأدوات والمعدات والآليات وعليه أن يبقى موقع العمل نظيفاً وجاهزاً للاستلام من قبل فريق المراقبة ولجنة الاستلام المشكّلة من فريق المتابعة من العاملين في مؤسسة المياه المستفيدة من المشروع.

-تنفيذ الأشغال:

إن الأشغال المطلوب تنفيذها في هذا الالتزام يجب أن تكون على مستوى عالٍ من الإتقان ودقة التنفيذ لذلك يجب على المتعهد أن يأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار أن يتخد التدابير اللازمة لكي تكون الأعمال على المستوى المطلوب ومطابقة للمواصفات الفنية وذلك بانتقاء الأكفاء من الفنيين وإن فريق المراقبة لن تساهل بأي انحراف عن شروط الالتزام لأي سبب من الأسباب ولن تقبل أي عمل لا يكون "مستوفياً" للشروط المطلوبة.

- يتم متابعة الأعمال بكافة مراحل العمل مع فريق المراقبة من إدارة المياه وإعادة التأهيل، ويحق لفريق المراقبة أن يستعين إن رغب بخدمات مؤسسة المياه بالحسكة.

- يحق لفريق المياه في المنظمة إجراء التعديل اللازم عند تركيب التجهيزات إن وجدت بما ينسجم مع الشروط والمواصفات الفنية المدرجة في العقد بعد الحصول على موافقة منسق إدارة المياه وإعادة التأهيل في منظمة الهلال الأحمر العربي السوري - المركز الرئيسي.

- يتم إعلام إدارة المياه وإعادة التأهيل في المركز الرئيسي عن موعد البدء بتنفيذ الأعمال المطلوبة في وقت مسبق لا يقل عن ٤٨ / ساعة من الموعد المتوقع ويتم التنسيق مع فريق المياه المختص عند البدء بأعمال المشروع.

- يحق للجهة الطالبة للعرض إرسال أي استفسارات أو إيضاحات للعرض الفني في حال وجود أي لبس لاستكمال العرض الفني إن لزم الأمر.

- على المتعهد تقديم عرض في مفصل بالمواصفات الفنية للمواد المطلوبة وفق دفتر الشروط الفنية.

- يتوجب على المتعهد تأمين مكان مناسب لتخزين المواد المقدمة من قبله لصالح المشروع وفقاً لأفضل شروط التخزين وعلى نفقته الخاصة ويحق له التخزين في مستودعاته الخاصة أو المستودعات التابعة لإدارة المياه وإعادة التأهيل في منظمة الهلال الأحمر العربي السوري إن وجدت، ويحق للمتعهد المطالبة بقيمة الإحضارات للمواد المخزنة في حال تم تسليمها إلى إدارة المياه وإعادة التأهيل بموجب محضر استلام مؤقت سواء خزنت في مستودع المتعهد أو مستودع المنظمة.

- تقع مسؤولية تأمين كافة مستلزمات العمل من عمال وأليات ومواد وتجهيزات مع إيصالها إلى موقع العمل على عاتق المتعهد.

- يتلزم المتعهد بتنفيذ كافة مراحل المشروع ويحق للجهة الطالبة "في حال عدم التزام المتعهد بتنفيذ كامل مراحل العمل للمشروع" إلغاء كامل العقد دون أن يتربّط عليها أي التزام حقوقى أو مالى وينفذ المتبقى من المشروع على حساب المتعهد.

- يقوم المتعهد بتنفيذ كافة الأعمال الواردة في هذا المشروع بعناية تامة وفي حال إلحاق أي ضرر بالمرافق العامة ناتجة عن أعماله يتلزم المتعهد بإصلاح هذه الأضرار خلال مدة زمنية لا تتجاوز ٤٨ / ساعة من ساعة حدوث الضرر، وإلا سيقوم فريق المياه المختص بإصلاح الأضرار على نفقة المتعهد ووفقاً لتكلفة المقدرة من إدارة المياه وإعادة التأهيل.

- في حال حدوث تعديل في المخططات أثناء التنفيذ على المتعهد تنزيل هذه التعديلات على المخططات التوثيقية built drawings AS وتسلیم نسخة كاملة منها إلى فريق المراقبة عند الانتهاء من المشروع بشكل ورقي يمقاييس واضح وعلى CD.

- يتم التعاقد مع المركز الرئيسي لمنظمة الهلال الأحمر العربي السوري ويتناقض المتعهد كافة مستحقاته من المركز الرئيسي للهلال الأحمر العربي السوري في الحسكة وذلك موجباً كشوفات جزئية مؤقتة مصدقة من إدارة المياه وإعادة التأهيل في منظمة الهلال الأحمر العربي



السوري المركزي الرئيسي بموجب كشوفات فنية صادرة عن فريق المياه المختص، ويتم تقديم الكشف النهائي بعد إصدار محضر الاستلام لكافة الأعمال مصدق من قبل فريق المياه المختص وإدارة المياه وإعادة التأهيل في منظمة الهلال الأحمر العربي السوري المركزي الرئيسي.

- يقوم فريق المراقبة التابع لإدارة المياه وإعادة التأهيل في منظمة الهلال الأحمر العربي السوري بالمساعدة بتأمين المواقف الالزمة لتسهيل تنفيذ المشروع.

إجراءات الدفع

- يتم تسديد قيمة الكشوفات للمتعهد بموجب شيكات أو تحويلات مصرية إلى حساب المتعهد في المصرف المحدد من قبله أو بموجب شيكات مصرية صادرة من المركزي الرئيسي لمنظمة الهلال الأحمر العربي السوري لأمر المتعهد.
- ينبع المتعهد عند التعاقد سلفة بمقدار ٦٥٠٪ من المبلغ الإجمالي للعقد تحسّم ٥٠٪ من كل كشف يقدمه المتعهد حتى نهاية العقد لقاء شيكات مصرية صادر عن المتعهد لأمر منظمة الهلال الأحمر العربي السوري بنفس مبلغ السلفة، تعاد إليه لدى تقديمها الكشف النهائي وتصدور محضر الاستلام الأولي موقع أصولاً من قبل فريق المياه المختص وخالي من أية ملاحظات مخالفة للمواصفات الفنية والتعديلات الفنية المطلوبة أثناء التنفيذ ولم يترتب عليه أي تأخير غير مبرر.
- ويحق للمتعهد المطالبة بنسبة من قيمة الإحضاريات والمأود قبل تركيبها وعند وصولها إلى موقع العمل أو إدخالها إلى مستودعات المنظمة أو مستودعات المتعهد ويعود تقدير نسبة قيمة الإحضاريات إلى إدارة المياه وإعادة التأهيل في منظمة الهلال الأحمر العربي السوري.
- يتم حسم ٣٪ من قيمة الكشوفات المؤقتة المقدمة من قبل المتعهد كتوقفات بعد التعاقد كضمان في حال حدوث أي تأخير في تنفيذ الأعمال غير مبرر أو طارئ خارج عن السيطرة أو أية مخالفة للشروط الفنية لم يقم المتعهد بتداركها ويعود تقدير ما ذكر إلى إدارة المياه وإعادة التأهيل في المركزي الرئيسي لمنظمة الهلال الأحمر العربي السوري، تعاد إليه عند تقديمها الكشف النهائي وتصدور محضر الاستلام الأولي موقع أصولاً من قبل فريق المياه المختص وخالي من أية ملاحظات مخالفة للمواصفات الفنية والتعديلات الفنية المطلوبة أثناء التنفيذ ولم يترتب عليه أي تأخير غير مبرر.
- يجب أن تكون كافة الأعمال المنفذة وموقع التركيبات وطرق التنفيذ موافقة لما هو وارد في وثائق العقد أو للتعليمات المكتوبة لفريق المراقبة.
- يقوم فريق المراقبة بمراجعة شاملة لكافة الأعمال المنجزة من المتعهد قبل اصدار الكتاب اللازم للإدارة لإشعارها بجاهزية أعمال المشروع للسلام.
- يسدد الكشف النهائي من قبل منظمة الهلال الأحمر المركزي الرئيسي بعد صدور محضر الاستلام المؤقت من قبل فريق المراقبة.
- في حال إضافة أو تعديل أية مواصفة أو أي بند بدون موافقة المسбقة من إدارة المياه وإعادة التأهيل في المركزي الرئيسي للهلال الأحمر العربي السوري لا يتم احتساب قيمتها ضمن أعمال العقد.

غرامات التأخير

- يغرس المتعهد من القيمة الإجمالية للعقد عن كل يوم تأخير غير مبرر بما يلي:
- خلال الخمسة عشر يوم الأولى بما قيمته ١٠٠,٠٠٠ (واحد بالألف) عن كل يوم تأخير.
 - خلال العشرة أيام التي تلي بما قيمته ١٠٠١ (واحد بملائحته) عن كل يوم تأخير.
 - خلال الخمسة أيام التي تلي بما قيمته ١٧٠,٠ (واحد فاصلة سبعة باللغة) عن كل يوم تأخير.
 - بحيث تبلغ مجموع غرامات التأخير في اليوم الثلاثين من التأخير غير المبرر بما قيمته ٢٠٪ من القيمة الإجمالية للعقد.



وتحسم من مستحقات المتعهد ويتم فسخ العقد في اليوم الذي يليه وتقوم الإدارة بالتنفيذ على حساب المتعهد بالغاً ما بلغت الكلفة ويسقط للمتعهد أي حق له بالطالية بأي مبلغ مادي أو اللجوء إلى القضاء اسقاطاً قطعياً نهائياً لا رجوع ولا نكول فيه. ويستثنى من ذلك الأمور الطارئة والخارجية عن السيطرة والتي يعود تقديرها وتريرها لإدارة المياه وإعادة التأهيل وتم العودة إلى فقرة القوة القاهرة في العقد عند حدوث أمور جسيمة غير متوقعة.

على المتعهد أن يبلغ الإدارة بكتاب خطى يشرح فيه معوقات العمل المفاجئة المختلفة الخارجية عن إرادته أثناء التنفيذ والتي قد تسبب تأخير في مدة تنفيذ أي عمل أو تتطلب تأخير ميرر ولوعد التنفيذ لعمل ما من أجل تقدير هذه المدد واحتسابها أصولاً من قبل الإدارة لأنذها بعين الاعتبار أثناء دراسة مدة العقد ولن تكون الإدارة مسؤولة عن أي تأخير قد يقع فيه المتعهد في نهاية العقد دون تبليغها.

فترة الضمان

يضمن المتعهد الأعمال المنفذة من قبله لمدة لا تقل عن سنة كاملة من تاريخ الاستلام الأولي وذلك للأعطال الناجمة عن سوء الصنع أو النقل أو التزييل أو سوء التشغيل الأولي، وليس عن سوء التشغيل أو سوء الاستعمال أو بسبب تذبذب أو انقطاع التيار الكهربائي ويقدم شيك تأمينات نهائية مقابل ذلك بواقع ٥٪ من قيمة الأعمال الكلية المنفذة عند إنجاز الاستلام الأولي وتقدم الكشف النهائي ويعاد إليه في نهاية فترة الضمان مالم يظهر أية أعطال ناجمة عن سوء الصنع أو سوء التشغيل الأولي ولم يتلزم المتعهد بتداركها فيما اقتطاع قيمتها من قيمة الشيك.

زيارة الموقع

يقوم إدارة المياه وإعادة التأهيل في منظمة الهلال الأحمر العربي السوري بتحديد موعد لزيارة موقع المشروع للعارضين وذلك خلال فترة استدراج العروض ويبلغ موعد الزيارة خطياً لكافة العارضين.

شاكرين ومقدرين تعاونكم
ونفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير

رئيس منظمة الهلال الأحمر العربي السوري
المهندس خالد حبوباتي

